
Załącznik nr 2.2. do SIWZ ZP/1/2025

PROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
I. 
II. TERMINY
1. Termin dostarczenia do Zamawiającego uzgodnionej koncepcji w wersji elektronicznej                            i papierowej, spełniającej wymagania opisu przedmiotu zamówienia wraz z oceną techniczną pomieszczeń objętych adaptacją,  do ………..tygodni /  miesięcy od daty udzielenia zamówienia, 
2. Termin dostarczenia do Zamawiającego kompletnego projektu architektoniczno – budowlanego, wykonanego na podstawie koncepcji wcześniej uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia wraz z oceną techniczna pomieszczeń objętych adaptacją w wersji elektronicznej i papierowej –  do ……….. miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Termin dostarczenia projektu architektoniczno – budowlanego nie dotyczy terminu uzyskania decyzji administracyjnych;
3. [bookmark: _GoBack]Termin złożenia projektu architektoniczno – budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, ocenami itp. w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – etapową składa i proceduje Wykonawca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego Świnoujściu –  do …………… miesięcy od daty udzielenia zamówienia,
4. Termin przekazania decyzji o pozwoleniu na budowę 60 dni od złożenia projektu architektoniczno budowlanego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego Świnoujściu.
5. Termin dostarczenia do Zamawiającego wersji elektronicznej i papierowej kompletnego projektu technicznego i wykonawczego uwzględniającego wszystkie branże wraz  ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim robót w celu weryfikacji i zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w części dotyczącej przeniesienie zespołu kuchenno- jadalnego z budynku B, w miejsce lokalu użytkowego- kawiarnia, oraz zaplecza do kondygnacji położonej pod planowana kuchnią –                     do budynku A –  ………………… miesięcy od daty zawarcia umowy;
6. Termin dostarczenia do Zamawiającego kompletnego projektu technicznego i wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim robót oraz pozostałymi opracowaniami wymaganymi zgodnie                         z opisem przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej uwzględniającego uwagi Zamawiającego – ………………. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej;
7. Termin dostarczenia PFU - programów funkcjonalno-użytkowych oddzielnie dla każdego                          z etapów, oraz wizualizacji - …………….. miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. Termin dostarczenia do zamawiającego pozytywnej opinii o celowości inwestycji wynikającej                 z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – …….. miesięcy od zatwierdzenia koncepcji programowo – funkcjonalnej;
9. Wizualizacji ………………….. miesięcy od daty zawarcia umowy.
10. Termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od daty rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót wg zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Strony przewidują, że nadzór autorski realizowany na podstawie niniejszej umowy zakończy się najpóźniej do 31.12.2030 roku, (termin może ulec zmianie).
11. Termin udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót – 3 dni robocze od daty przekazania pytania pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, 





…………………….……., dnia …………2025r. , 	       …………………………………………………………………..	
 (podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

